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ΘΕΜΑ : Έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο των εργασιών να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες που ορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία κατά την ημερομηνία υλοποίησης αυτών, οι οποίοι είναι έλεγχος και συντήρηση και η οποιαδήποτε 

επιπλέον απαιτούμενη ενέργεια ανά πυροσβεστήρα (αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, κ.λπ.) των πυροσβεστήρων 

ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

I. των κτιρίων αρμοδιότητας του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»: 

Επί της Οδού Καλαβρύτων 37, Πάτρα: 

- Πολυώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου 

- Διώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου 

- Κτίριο Νέα Πτέρυγα “ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ” 

- Κτίριο “Γ. Γεννηματάς” 

- Κτίριο Πρώην Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων 

- Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί οικίσκοι: Φαρμακείο-Βοηθητικός χώρος-WC Φαρμακείου, Αποθήκη 

Υλικού, Οδηγοί, Αποθήκες Τεχνικού Τμήματος (5), Σωματείο Εργαζομένων, Αποθήκες ΜΤΝ(3), Μηχανοστάσιο 

ΜΤΝ, Οικίσκοι Covid (4) 

- Λεβητοστάσιο, Πυροσβεστικό Συγκρότημα, Υδροστάσιο 

- Θυρωρείο, Κέντρο Αερίων, Εκκλησία “Αγ. Χαράλαμπος”, Ναΐσκος “Αγ. Ανδρέας” 

Επί της οδού Επιχάρους 5, Πάτρα: 

- Αρχείο 

Επί της Οδού Επιδαύρου, Πάτρα: 

- Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Επιδαύρου 8, Πάτρα) 

- Δ.ΙΕΚ. Νοσηλευτικής (Επιδαύρου 4, Πάτρα) 

II. των κτιρίων της Πρώην Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος (ΝΜΝΘ) Νοτιοδυτικής Ελλάδας, 

Πάτρα: 

- Διοίκησης 

- Εκκλησία 

- Λεβητοστάσια – Δεξαμενές 

- Μαγειρεία 

- Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης 

- Πύλη 

- Γεννήτρια 

- Κτίριο Επειγόντων 

- Κλινική ΠΡΟΚΑΤ 
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Πιο αναλυτικά: 

I. Για τα κτίρια αρμοδιότητας του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»  

- 325 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kgr 

- 24 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12kgr 

- 11 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12kgr Οροφής 

- 4 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 25kgr (τροχήλατοι) 

- 92 πυροσβεστήρες CO2 5kgr 

Η κατανομή των πυροσβεστήρων του νοσοκομείου παρουσιάζεται ενδεικτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 



 3/8 



 4/8 

Είδη 
πυροσβεστήρων 

Πολυώροφο Διώροφο ΝΠ ΓΓ Πρ. Σχ. Αδ. 
ISOBOXes – Λεβ -

Θυρ - ΚΑ - 
Εκκλησία 

Αρχείο ΚΨΥ Δ.ΙΕΚ. ΝΜΝΘ Σύνολο 

ΞΚ 6kgr 148 63 72 0 0 14 3 1 6 18 325 

ΞΚ 12kgr 0 0 2 0 4 5  5 0 8 24 

ΞΚ 25kgr 0 0 4 0 0 0  0 0 0 4 

ΞΚ 12kgr – 
Οροφής 

5 4 0 0 0 0  1 0 1 11 

CO2 5kgr 35 20 17 13 0 1  3 1 2 92 

Σύνολο φιαλών 456 

Πίνακας 1. Κατανομή πυροσβεστήρων ανά κτίριο. 
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Με βάση την πλέον πρόσφατη συντήρηση των πυροσβεστήρων (μητρώο πυροσβεστήρων, β΄ σχετικό), 

υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί: 

Είδος πυροσβεστήρα Έλεγχος-Συντήρηση 
Έλεγχος-Συντήρηση - 

Αναγόμωση 
Αναγόμωση – 

Υδραυλική Δοκιμή 

ΞΚ 6kgr 314 5 6 

ΞΚ 12kgr 20 2 2 

ΞΚ 25kgr 4 0 0 

ΞΚ 12kgr - Οροφής 7 2 2 

CO2 5kgr 89 1 2 

Πίνακας 2. Εργασίες ανά είδος πυροσβεστήρα 

Η συντήρηση, αναγόμωση (εφόσον χρειαστεί) και υδραυλική δοκιμή (εφόσον χρειαστεί) να πραγματοποιηθούν 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 

1218/Β/2005), Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Απόφασης Αριθ. Υπουργείου Ανάπτυξης 3354/91 ΦΕΚ 

149/Β/2001, Εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης 4974/328/Φ.15/2009, 26-06-2008), όπως θα ισχύει κατά το 

χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν μόνο από πιστοποιημένες Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα 

Αρμόδια Άτομα και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης, 

στην αγορά Πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005). Οι πιστοποιήσεις της Αναδόχου Εταιρείας να έχουν 

εκδοθεί από αρμόδιο Αναγνωρισμένο Φορέα ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα 

με τη διαδικασία της Απόφασης Αριθ. 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001. Ειδικά για τους πυροσβεστήρες CO2, η 

Ανάδοχος Εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση για τον έλεγχο δοχείων υψηλής πίεσης. 

Επιπλέον να τοποθετηθεί υποχρεωτικά ειδικός δακτύλιος από συμπαγές υλικό μεταξύ σώματος και κλείστρου 

των πυροσβεστήρων. Ο δακτύλιος να τοποθετείται κατά τη συντήρηση του πυροσβεστήρα και να έχει το χρώμα 

που αντιστοιχεί στο έτος υλοποίησης των εργασιών (προβλεπόμενο έτος 2024 ή 2025). 

Ο Ανάδοχος να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με δύο (2) φιάλες ΞΚ 12kgr, σύμφωνα με το μητρώο (β΄ σχετικό). Να 

αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος αυτών στην οικονομική προσφορά του κάθε υποψήφιου αναδόχου. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Να κατατεθούν επιπλέον των ζητούμενων βάσει της σχετικής προκήρυξης του Τμήματος Προμηθειών, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

i. Άδεια λειτουργίας της εταιρείας του Υποψήφιου Αναδόχου για αναγόμωση, συντήρηση, επισκευή 

πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης (ξηράς κόνεως) και υψηλής πίεσης (CO2) και πυροσβεστικών μέσων. 
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ii. Πιστοποιητικό της αναγνωρισμένης εταιρείας του Υποψήφιου Αναδόχου για τις διαδικασίες περιοδικού 

ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, το οποίο να 

προέρχεται από αναγνωρισμένη εταιρεία για την συγκεκριμένη διαδικασία από το ΕΣΥΔ. 

iii. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών με ραφή και 

άνευ ραφής, το οποίο να προέρχεται από αναγνωρισμένη εταιρεία για την συγκεκριμένη διαδικασία από το 

ΕΣΥΔ. 

iv. Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά Αρμόδιων Ατόμων για τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και 

αναγόμωσης πυροσβεστήρων, το οποίο να προέρχεται από αναγνωρισμένη εταιρεία για την συγκεκριμένη 

διαδικασία από το ΕΣΥΔ. 

v. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 και ISO 22301:2019 ή 

μεταγενέστερα με πεδίο εφαρμογής εμπορία εξοπλισμού πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης, 

περιοδικού ελέγχου, συντήρησης & αναγόμωσης πυροσβεστήρων, περιοδικού ελέγχου δοχείων 

πυροσβεστήρων και εγκατάστασης & συντήρησης μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες 

Τεχνικές Προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων) είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 

εκτέλεση του αντικειμένου των εργασιών και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που 

απορρέει από την εφαρμογή τους. 

Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και άδειες στην δική του επωνυμία. 

Επιπλέον των ανωτέρω οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν στην οικονομική τους προσφορά ξεχωριστή τιμή 

για τα παρακάτω (να συμπληρωθεί ο σχετικός πίνακας, Πίνακας 3): 

- Τον έλεγχο - συντήρηση πυροσβεστήρων: CO2 5kg, CO2 6kg, CO2 10kg, Ξηράς Κόνεως 6kg, Ξηράς Κόνεως 

12kg, Ξηράς Κόνεως 25Kgr και Ξηράς Κόνεως 12kgr οροφής 

- Την αναγόμωση και έλεγχο-συντήρηση πυροσβεστήρων: CO2 5kg, CO2 6kg, CO2 10kg, Ξηράς Κόνεως 6kg, 

Ξηράς Κόνεως 12kg, Ξηράς Κόνεως 25Kgr και Ξηράς Κόνεως 12kgr οροφής 

- Την υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων: CO2 5kg, Ξηράς Κόνεως 6kg, Ξηράς Κόνεως 12kg, 

Ξηράς Κόνεως 25Kgr και Ξηράς Κόνεως 12kgr οροφής 

Είδος πυροσβεστήρα Κόστος σε € (συμπ. 
ΦΠΑ) για έλεγχο - 
συντήρηση 

Κόστος σε € (συμπ. ΦΠΑ) 
για αναγόμωση και 
έλεγχο - συντήρηση 

Κόστος σε € (συμπ. ΦΠΑ) 
για υδραυλική δοκιμή 
και αναγόμωση 

CO2 5kg    

Ξηράς Κόνεως 6kg    

Ξηράς Κόνεως 12kg    

Ξηράς Κόνεως 12kg οροφής    

Ξηράς Κόνεως 25Kgr    

Πίνακας 3. Κόστος ανά πυροσβεστήρα και υπηρεσία.
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Επιπλέον ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει συμπληρωμένο και τον πιο κάτω πίνακα (τιμές σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 

 Έλεγχος-

Συντήρηση  

(α) 

Τιμή μονάδος 

συντήρησης (β) 

Αναγόμωση και 

έλεγχος συντήρηση 

(γ) 

Τιμή μονάδος 

αναγόμωσης κλπ. (δ) 

Υδραυλική Δοκιμή - 

Αναγόμωση (ε) 

Τιμή μονάδος 

υδραυλική 

δοκιμή κλπ. (στ) 

Σύνολο (€) 

(α)x(β)+ 

(γ)x(δ)+ 

(ε)x(στ) 

ΞΚ 6 kgr 314  5  6   

ΞΚ 12 kgr 20  2  2   

ΞΚ 25 kgr 4  0  0   

ΞΚ 12 kgr - 

Οροφής 

7  2  2   

CO2 5kgr 89  1  2   
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να καταθέσουν ξεχωριστή τιμή μονάδος για: 

- Κλείστρο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 

- Κλείστρο πυροσβεστήρα CO2 

- Μανόμετρο πιέσεως πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 

- Χοάνη εκτόξευσης πυροσβεστήρα CO2 5kgr 

- Οδηγίες χρήσεως πυροσβεστήρα 

- Λοιπά παρελκόμενα που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει ότι ενδέχεται να χρειαστούν κατά την υλοποίηση 

των εργασιών και επιφέρουν επιπλέον χρέωση. 

Αμοιβή Αναδόχου 

- Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή της σύμβασης διαπιστωθούν διαφορετικές ποσότητες 

πυροσβεστήρων προς συντήρηση ή προκύψουν ανάγκες για αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή και 

αναγόμωση για συγκεκριμένες μονάδες, να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 

1. Να πραγματοποιηθούν οι εργασίες μέχρι εξάντλησης του ποσού της σύμβασης του Αναδόχου με το 

νοσοκομείο. 

2. Αν προκύψουν ποσότητες μικρότερες από τις αναφερόμενες στην εισήγηση, να πραγματοποιηθεί 

απομείωση του ποσού της σύμβασης στο πλαίσιο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

3. Αν προκύψουν ποσότητες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στην εισήγηση, αλλά η διαφοροποίηση 

των εργασιών δεν αντιστοιχεί σε υπέρβαση του ποσού της σύμβασης, να κατατεθεί σχετική έκθεση και 

να υλοποιηθεί εφόσον λάβει την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου. 

4. Αν προκύψουν ποσότητες μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στην εισήγηση, να κατατεθεί ο αριθμός 

των επιπλέον εργασιών και τεμαχίων, ώστε να γίνει ανάθεση των επιπλέον εργασιών στο πλαίσιο που 

ορίζει η κείμενη νομοθεσία κατόπιν έγκρισης από το νοσοκομείο. 

- Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη και 

καλή εκτέλεση των εργασιών. 

- Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με το κόστος του ελέγχου από ανεξάρτητο φορέα της σύστασης και παράλληλα 

της κατασβεστικής ικανότητας της σκόνης (πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως) σε επαρκή αριθμό δειγμάτων αν 

το νοσοκομείο το κρίνει απαραίτητο. 

Υλοποίηση Εργασιών 

- Οι πυροσβεστήρες να παραληφθούν από τις θέσεις τους στα επιμέρους κτίρια που αναφέρονται και να 

παραδοθούν και να τοποθετηθούν από το προσωπικό του Αναδόχου στις θέσεις που θα τους υποδειχθεί 

από το προσωπικό του Τεχνικού Τμήματος. Όπου υπάρχουν επίτοιχες βάσεις, οι πυροσβεστήρες να 

τοποθετηθούν σε αυτές. Σε περίπτωση που έχει καταστραφεί η βάση στήριξης του πυροσβεστήρα ή έχει 

αποξηλωθεί, ο Ανάδοχος να αντικαταστήσει τη βάση με νέα ή να επανατοποθετήσει την παλιά με κατάλληλα 

στηρίγματα καθ’ υπόδειξη του Τεχνικού Τμήματος και χωρίς επιπλέον χρέωση. 

- Έναρξη εργασιών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

- Οι πυροσβεστήρες να παραληφθούν τμηματικά σε συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα του νοσοκομείου ανά 

πενήντα (50) τεμάχια περίπου, με τρόπο τέτοια ώστε να παραμένει σχετικά επαρκής αριθμός 

πυροσβεστήρων σε κάθε χώρο και τα κτίρια να μην μένουν ποτέ ακάλυπτα από πυροσβεστήρες. Σε κάθε 

νοσηλευτικό όροφο, όπως και σε κάθε χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει πάντα να 

παραμένει επαρκής αριθμός πυροσβεστήρων για την ασφάλεια των νοσηλευόμενων, παντός τρίτου και 
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των εγκαταστάσεων. 

- Κατά την παραλαβή των πυροσβεστήρων θα καταγράφεται από τον Ανάδοχο και συνυπογράφεται από το 

προσωπικό του Τεχνικού Τμήματος ο αριθμός των πυροσβεστήρων που παραλαμβάνονται ανά είδος, καθώς 

και ο αριθμός των πυροσβεστήρων με χαμηλότερη πίεση από την ενδεδειγμένη στο μανόμετρό τους. Ο 

Ανάδοχος θα ενημερώνει το νοσοκομείο για τις εργασίες που απαιτούνται ανά παρτίδα παραλαβής και θα 

προχωρά σε αυτές κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του τεχνικού τμήματος μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. Οι πυροσβεστήρες θα επιστρέφονται και θα επανατοποθετούνται στις θέσεις τους με βάση 

το δελτίο της παραλαβής τους και την αλληλογραφία έγκρισης εργασιών από το νοσοκομείο. 

- Οι πυροσβεστήρες που παραλαμβάνονται να επιστρέφονται εντός το πολύ επτά (7) ημερολογιακών 

ημερών. 

- Η ολοκλήρωση όλων των φάσεων παραλαβής και επιστροφής όλων των πυροσβεστήρων να 

πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπή (δεν προβλέπεται εβδομάδα διακοπής εργασιών). 

- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

- Όπου χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά αυτά να διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση. 

- Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία συντήρησης-αναγόμωσης ότι είναι 

ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του Αναδόχου δεν θα συντηρούνται ή αναγομώνονται, αλλά θα 

συγκεντρώνονται σε χώρο που θα τους επιδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγραφούν. 

Παραδοτέα 

- Με το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος να υποβάλλει στο Νοσοκομείο σχετική βεβαίωση ελέγχου-

συντήρησης αναγόμωσης όλων των πυροσβεστήρων και ότι λειτουργούν καλώς. Για τα κτίρια των Δ.ΙΕΚ. και 

Κ.Ψ.Υ. να δοθούν ξεχωριστές σχετικές δηλώσεις για κάθε εγκατάσταση (ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας», ΚΨΥ, ΔΙΕΚ, 

ΝΜΝΘ). Για τους πυροσβεστήρες προς απόσυρση, να δοθεί ξεχωριστή λίστα που να αναφέρει την 

ακαταλληλότητα τους. 

- Στην βεβαίωση ελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσης (μητρώο) να αναγράφονται τα εξής: Αριθμός σειράς 

φιάλης, Κατασκευαστής φιάλης-πυροσβεστήρα, Περιεχόμενο είδος και βάρος, Ημερομηνία κατασκευής, 

Ημερομηνία και είδος ελέγχου, Είδος επόμενου ελέγχου, Παρατηρήσεις, Εξαρτήματα και Υλικό Γόμωσης. 

- Τα στοιχεία των βεβαιώσεων να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο μορφής .xls. 

- Η εταιρεία να παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων ως προς τις υλοποιηθείσες 

εργασίας για διάστημα ενός (1) έτους. 

- Όλοι οι πυροσβεστήρες να φέρουν τον ειδικό δακτύλιο και την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία του 

ελέγχου και επανελέγχου και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Safety DataSheet) της 

πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους συγκεκριμένους πυροσβεστήρες. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εκτίμηση κόστους εργασιών:  7.000,00€ (εφτά χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 


